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Сведения об условиях контракта и графике исполнения его обязательств 

1 Предмет и стороны контракта 

1.1 Сведения о контракте 

 

ИКЗ: 241771047437577030100100380010000244 

Номер закупки: 202401731000075001000080 

Предмет контракта: Оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям 

субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям (с учетом потребностей пользователей) услуг 

по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным 

информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); по 

передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети 

«Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, 

муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, содержащейся в сети «Интернет» (для указанных образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению 

безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к 

сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных указанных образовательных организаций и 

избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети 

Цена контракта, руб.: 3 576 029 376,00 

Способ указания цены контракта: Максимальное значение цены контракта 

Заказчик является налоговым агентом для всех или отдельных объектов закупки контракта: Нет 

Начало исполнения контракта: 0 дн. от даты заключения контракта 

Конец исполнения контракта: 31.12.2024 (МСК) 
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1.2 Сведения о заказчике 

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНН: 7710474375 

КПП: 770301001 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, Москва, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10/СТР. 2 

Местонахождение: Российская Федерация, 123112, Москва, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10/СТР. 2 

1.3 Сведения об исполнителе 

Наименование организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" 

ИНН: 7707049388 

КПП: 784201001 

Почтовый адрес: 191167, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ 

СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А 

Местонахождение: 191167, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ 

СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А   
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1.4 Сведения о других участниках исполнения контракта 

Наименование ИНН КПП Роль организации Почтовый адрес Местонахождение 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТИЗЫ И 

КООРДИНАЦИИ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ" 

7725289248 772501001 ФГБУ "ЦЭКИ" 115114, г Москва, г 

Москва, р-н 

Даниловский, пер 

Кожевнический 2-й, 

дом 8 

115114, г Москва, г 

Москва, р-н 

Даниловский, пер 

Кожевнический 2-й, 

дом 8 

 

Сведения о субподрядных договорах 

Отсутствуют 

1.5 Сведения об объектах закупки 

 

 

 

 ОКПД 2 / 

КТРУ 

Наименование Размер 

НДС 

Общая 

стоимость без 

НДС, руб 

Размер НДС, руб. Общая стоимость, руб. 

61.10.30.190 

/  

Услуги по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям прочие 

20% 1 599 284 063,33

000000000 

319 856 812,67000

000000 

1 919 140 876,00 

61.90.10.190 

/  

Услуги телекоммуникационные прочие, не 

включенные в другие группировки 

20% 1 380 740 416,67

000000000 

276 148 083,33000

000000 

1 656 888 500,00 

Итого: 2 980 024 480,00 596 004 896,00 3 576 029 376,00 
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2 Условия и особенности заключаемого контракта 

По предложению заказчика предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги могут быть изменены (увеличены 

или уменьшены), но не более чем на десять процентов. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

3 Обязательства сторон 

№ Наименование Объекты закупки Срок начала 

исполнения 

обязательства 

Срок 

окончания 

исполнения 

обязательства 

Условия 

предоставлени

я результатов 

Ответственна

я сторона 

Получатель 

(потребитель) 

1.  Предоставление 

авансового счёта 

 0 раб. дн. от 

даты заключения 

контракта 

5 раб. дн. от 

даты 

заключения 

контракта 

Разово Исполнитель Заказчик 

2.  Оказание услуг 

(заявки) 

 01.01.2024 

(МСК) 

31.08.2024 

(МСК) 

Разово Исполнитель Заказчик 

3.  Оказание услуг  Наименование: Услуги 

по передаче данных по 

проводным 

телекоммуникационным 

сетям прочие, 

Количество: Общая 

стоимость, руб.:   

 Наименование: Услуги 

телекоммуникационные 

прочие, не включенные в 

01.01.2024 

(МСК) 

31.08.2024 

(МСК) 

Разово Исполнитель Заказчик 
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№ Наименование Объекты закупки Срок начала 

исполнения 

обязательства 

Срок 

окончания 

исполнения 

обязательства 

Условия 

предоставлени

я результатов 

Ответственна

я сторона 

Получатель 

(потребитель) 

другие группировки, 

Количество: Общая 

стоимость, руб.:   

 

4 Порядок оплаты по контракту 

№ Наименование Аванс/Опла

та 

Срок Сумма, руб. Сумма в % от 

ЦК 

Учёт неустойки Документ-

предшественник 

1.  Авансовый платёж Аванс 10 раб. дн. 

от даты 

предоставле

ния 

документа 

3 218 426 438,

40 

 Оплата за 

вычетом 

неустойки 

«Авансовый счёт» 

(Предоставление 

авансового счёта) 

2.  Оплата по фактическому 

исполнению 

Оплата 10 раб. дн. 

от даты 

подписания 

документа-

предшестве

нника 

  Оплата 

независимо от 

неустойки 

«Документ о 

приемке (функция 

СЧФДОП)» 

(Оказание услуг) 
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5 Порядок оформления  результатов исполнения обязательств 

Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Платёжное поручение Авансовый платёж Подписание 5 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Заказчик 

Алтайский край (Приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Амурская область (Приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Архангельская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Астраханская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Белгородская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Брянская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Владимирская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Волгоградская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Вологодская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Воронежская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

г. Москва (приложение №5) 2023 Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

г. Санкт-Петербург (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Доверенности Оказание услуг Подписание 35 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

25 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Документ о приемке (функция 

СЧФДОП) 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Подписание 20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Документы-обоснования Оказание услуг Подписание 35 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

25 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Донецкая Народная Республика 

(приложение №5) 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Еврейская автономная область 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ежемесячные отчеты по 

функционированию Элемента 

"Защита от DDoS атак" 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ежемесячные отчеты по 

функционированию Элемента 

"Межсетевое экранирование" 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ежемесячные отчеты по 

функционированию Элемента 

"Мониторинг параметров качества 

предоставляемых услуг" 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Забайкальский край (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Запорожская область (приложение 

№5) 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ивановская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Инструкция по работе Пользователя 

в Личном кабинете 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Иркутская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Кабардино-Балкарская Республика 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Калининградская область 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Калужская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Камчатский край (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Карачаево-Черкесская Республика 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Кемеровская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Кировская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Копии Свидетельств об утверждении 

типа средств измерений или 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

регистрационные номера средства 

измерений и поверке 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Копии соглашений с оператором 

СКЗИ (уведомление о отсутствии) 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Костромская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Краснодарский край (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Красноярский край (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Курганская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Курская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ленинградская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Липецкая область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Луганская Народная Республика 

(приложение №5) 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Магаданская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Методика проведения приемо-

сдаточных испытаний 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 



14 

Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Московская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Мурманская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ненецкий автономный округ 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Нижегородская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Новгородская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Новосибирская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Омская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Оренбургская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Орловская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Отчет о присоединенных ИС Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Отчет об использовании 

оборудования российского 

(нероссийского) происхождения 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Отчет по исполнению Компонента 

"Защита данных" 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Пензенская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Пермский край (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

План организации Точек 

присоединения ЕСПД по форме в 

соответствии с Приложением № 4 к 

Техническому заданию 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Приморский край (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Протокол заседания Приёмочной 

комиссии 

Оказание услуг Подписание 20 раб. дн. от даты 

предоставления документа-

основания "Документ о приемке 

(функция СЧФДОП)" 

Третья сторона 

Подписание 0 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Псковская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Регламент технической поддержки 

при оказании Услуги 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Адыгея (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Алтай (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Башкортостан 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Бурятия (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Дагестан (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Ингушетия (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Калмыкия (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Карелия (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Республика Коми (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Марий Эл (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Мордовия (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Саха (Якутия) 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Северная Осетия - 

Алания (приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Татарстан (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Тыва (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Республика Хакасия (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ростовская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Рязанская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Самарская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Саратовская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Сахалинская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Свердловская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Сводные акты о прерывании в 

предоставлении Услуг (посубъектно) 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Системный проект Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Смоленская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ставропольский край (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Тамбовская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Тверская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Томская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Тульская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Тюменская область (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Удмуртская Республика (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ульяновская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Форма отчета о присоединенных ИС Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Форма отчета о функционировании 

элемента "Защита от DDoS атак" 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Форма отчета о функционировании 

элемента "Межсетевое 

экранирование" 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Форма отчета об использовании 

оборудования российского 

(нероссийского) происхождения 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Форма отчета по исполнению 

Компонента "Защита данных" 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Форма отчета по функционированию 

Компонента "Мониторинг и 

обеспечение безопасности связи" 

Элемент "Мониторинг параметров 

качества предоставляемых услуг" 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Форма Сводного акта о прерывании в 

предоставлении Услуг 

Оказание услуг Подписание 30 раб. дн. от даты начала 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

180 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Хабаровский край (приложение №5) 

2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра (приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Херсонская область (приложение 

№5) 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Челябинская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Чеченская Республика (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Чувашская Республика (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Чукотский автономный округ 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 
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Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Экспертное заключение Оказание услуг Подписание 20 раб. дн. от даты 

предоставления документа-

основания "Документ о приемке 

(функция СЧФДОП)" 

Заказчик 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

(приложение №5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Ярославская область (приложение 

№5) 2023 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

20 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Документы-основания для 

корректировок заявок 

Оказание услуг (заявки) Подписание 0 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Заявка на оказание Услуг Оказание услуг (заявки) Подписание 0 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Заказчик 

Платёжное поручение Оплата по фактическому 

исполнению 

Подписание 5 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Заказчик 

Авансовый счёт Предоставление 

авансового счёта 

Подписание 0 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без 

подписания) 

10 раб. дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 
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6 Порядок приёмки результатов исполнения 

Наименование документа Обязательства Ответственность Срок Ответственная

сторона 

Документ о приемке (функция 

СЧФДОП) 

Оказание услуг Подписание 16 дн. от даты 

окончания 

исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Подписание 20 раб. дн. от 

даты получения 

документа 

Заказчик 

 

7 Штрафы  и пени 

Сведения об ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств: 

Наименование Условия начисления Ненадлежащ

ее 

исполнение 

обязательств 

Размер

, руб. 

Размер, 

% от 

ЦК 

Формула 

Начисление пени за ненадлежащее 

исполнение обязательств 

(нарушение срока исполнения) 

исполнителем в соответствии с 

правилами постановления 

Правительства РФ 

Просрочка исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

контрактом (в том числе 

гарантийного обязательства) 

   В соответствии с 

порядком, 

установленным в ч.7 ст. 

34 Федерального закона 

№ 44-ФЗ 
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Наименование Условия начисления Ненадлежащ

ее 

исполнение 

обязательств 

Размер

, руб. 

Размер, 

% от 

ЦК 

Формула 

Начисление пени за нарушения 

срока предоставления 

исполнителем информации о всех 

соисполнителях, субподрядчиках, 

заключивших договор или 

договоры с исполнителем, цена 

которого или общая цена которых 

составляет более чем десять 

процентов цены контракта в 

соответствии с ч.24 ст. 34 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Просрочка предоставления 

исполнителем информации о всех 

соисполнителях, субподрядчиках, 

заключивших договор или договоры с 

исполнителем, цена которого или 

общая цена которых составляет более 

чем десять процентов цены контракта 

в соответствии с ч.24 ст. 34 

Федерального закона № 44-ФЗ 

   В соответствии с 

порядком, 

установленным в ч.24 ст. 

34 Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

Начисление неустойки (штрафа, 

пени) 

Начисление неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) 

обязательств, предусмотренных 

контрактом 

   В соответствии с п. 6 

Контракта 

 

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере, определённом Постановлением Правительства РФ № 

1042 от 30.08.2017. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Исполнитель обязан предоставлять информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с 

исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 
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Федерального закона № 44-ФЗ. Указанная информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 

десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. В случае непредоставления указанной информации 

(нарушения сроков предоставления) осуществляется взыскание с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит 

начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 
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8 Обеспечение исполнения контракта 

Тип обеспечения: Не указывается  

Данные электронной подписи 

Владелец: Ермаков Валерий Викторович Старший Вице-

Президент по работе с корпоративным и гос. сегментами 

Организация: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 7707049388 

Подписано: 07.02.2024 15:38:54 (МСК) 

 

Данные сертификата 

Серийный номер: 0292F08B0036B024AC44CEE034D2FCE22F 

Срок действия: 05.07.2023 11:19:30 - 28.04.2038 16:12:13 
 

Данные электронной подписи 
Владелец: Угнивенко Дмитрий Константинович Заместитель 

Министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 
Организация: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 772870384413 
Подписано: 07.02.2024 15:48:46 (МСК) 

 
Данные сертификата 
Серийный номер: 

00AB8217051FE9A0380656D28C57A7D4DC 
Срок действия: 20.10.2023 15:56:00 - 12.01.2025 15:56:00 
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